
 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA ADESÃO À ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2026 - RETIFICAÇÃO 

Ao 
Município de Pequi/MG 
Excelentíssimo Senhor 
ANDRE LUIZ MELGAÇO TAVARES 
Prefeito Municipal 
 
ASSUNTO: Retificação de autorização para adesão à Ata de Registro de Preços nº 003/2026. 

REFERÊNCIA: Processo Administrativo de Adesões nº 001/2026 - Protocolo nº 193/2026 

Em atenção à instrução processual superveniente, especialmente à juntada de 

nova planilha orçamentária e à solicitação de reanálise técnica, procedeu-se à 

revisão da autorização anteriormente emitida para adesão à Ata de Registro de 

Preços nº 003/2026. 

A retificação ora formalizada encontra sólido fundamento na análise técnica 

atualizada promovida pelo Setor de Engenharia do CIMGEP, a qual atestou, de 

forma expressa e conclusiva, a adequação dos quantitativos aos limites legais 

estabelecidos no art. 86, §§ 4º e 5º, da Lei nº 14.133/2021, após os ajustes promovidos 

na planilha apresentada. Verificou-se, no curso da reavaliação técnica, que 

eventuais inconsistências anteriormente identificadas foram devidamente sanadas, 

assegurando-se a estrita observância do limite individual de até 50% dos 

quantitativos registrados na ata, o pleno respeito ao limite global de adesões e, 

ainda, a compatibilidade técnica dos quantitativos com a demanda efetivamente 

apresentada pelo ente interessado. 

Nesse contexto, resta evidenciado que a retificação promovida não apenas corrige 

distorções pontuais anteriormente verificadas, mas sobretudo reafirma a 

regularidade técnico-jurídica do procedimento, preservando a integridade do 

Sistema de Registro de Preços e garantindo a aderência aos parâmetros normativos 

estabelecidos pela Lei nº 14.133/2021. A conformidade ora atestada reforça a 

legitimidade da adesão pretendida, consolidando a sua viabilidade sob os prismas 

da legalidade, da eficiência e da adequada gestão dos recursos públicos. 

Importa destacar, ainda, que a presente retificação não altera a natureza jurídica 

da autorização anteriormente concedida, tampouco modifica os fundamentos que 

a embasaram, limitando-se, com precisão técnica e rigor jurídico, a adequar os 

quantitativos autorizados à nova planilha validada, a qual passa a integrar o 

presente ato como parâmetro obrigatório de execução. 

Diante desse cenário, e considerando que restaram integralmente atendidos os 

pressupostos legais, técnicos e operacionais exigidos para a adesão à Ata de 
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Registro de Preços, impõe-se a retificação da autorização anteriormente expedida, 

de modo a refletir fielmente os quantitativos efetivamente aprovados na análise 

técnica superveniente. 

Dessa forma, retifica-se a autorização anteriormente concedida, para que a adesão 
do Município de Pequi/MG à Ata de Registro de Preços nº 003/2026 observe, de 
maneira estrita e vinculada, os quantitativos constantes da planilha técnica revisada 
e aprovada (doc. anexo), passando tais parâmetros a substituir integralmente 
aqueles anteriormente considerados. 

A contratação decorrente desta autorização retificada deverá observar 

integralmente as condições, preços e especificações constantes da Ata de Registro 

de Preços nº 003/2026, respeitar rigorosamente os quantitativos ora ajustados e 

atender a todas as exigências previstas na Lei nº 14.133/2021, especialmente no que 

se refere à formalização do instrumento contratual cabível. Ademais, após a 
efetivação da contratação, deverá o Município de Pequi/MG comunicar 
formalmente ao CIMGEP, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis, os itens 
contratados e os respectivos quantitativos, para fins de controle e adequada gestão 
da Ata de Registro de Preços. 

Por fim, registra-se que permanecem inalteradas todas as demais disposições 

constantes da autorização originária, inclusive no que concerne à responsabilidade 

exclusiva do ente aderente pela definição da solução técnica, pela adequada 

quantificação da demanda e pela regular instrução da fase interna do processo 

administrativo, não competindo ao CIMGEP interferir nessas atribuições. 

Abaeté/MG, data da assinatura eletrônica. 

 

(Documento assinado eletronicamente) 

Daniela Ferreira Mendes 
Diretora Executiva 

 
 

(Documento assinado eletronicamente) 

Bruno Henrique Gomes Barbosa 
Consultor Jurídico 
OAB/MG 170170 
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Memorando 4- 014/2026

De: Sávio I. - SELIC-ENG

Para: Envolvidos internos acompanhando 

Data: 31/03/2026 às 15:02:32

Setores envolvidos:

SELIC-CC, SELIC-ENG

PEDIDO DE ADESÃO - ARP N° 003/2026 - ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE

PEQUI/MG

 

 

AO SETOR DEMANDANTE

Interessado: Município de Pequi/MG
Assunto: Análise Técnica – Pedido de Adesão à Ata de Registro de Preços (Carona)  - RETIFICAÇÃO

Em atendimento ao encaminhamento, procedeu-se à análise técnica do pedido de adesão à Ata de Registro de
Preços, especialmente no que tange à verificação dos limites quantitativos estabelecidos no art. 86 da Lei nº
14.133/2021.

Aprova-se, desta forma, no que tange a análise técnica das quantidades.

_

Sávio Vinicius Israel 
Engenheiro Civil - CREA/MG 359-969/D

Anexos:

01_PLANILHA_DE_ANALISE_DE_SOLICITACAO_PEQUI.pdf
PT_Adesao_de_Pequi_Manutencao_de_Vias.pdf
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ÓRGÃO

OBJETO

MODALIDADE PREGÃO REGIME LICITAÇÃO

ISS 2,5% | BC 100% REGIME MEDIÇÃO

REFERÊNCIA CÓDIGO ITENS DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITÁRIO 
C/ BDI

QUANTIDADE 
SOLICITADA

QUANTIDADE 
AUTORIZADA

% DOS 
QUANTITATIVOS 

SOLICITADOS
CUSTO TOTAL C/ BDI  DA ADESÃO

.  NÃO PODE EXCEDER 
50% R$ 6,046,497.90

1.0 PLACA DE OBRA . R$ 626.77

SICOR-MG ED-16660 1.1

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, 
AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE 
METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO 
AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

m2 122.50 R$ 217.63 2.88 2.88 2.35% R$ 626.77

6 SERVIÇOS DE REPAROS EM DRENAGEM . R$ 647,151.00

SICOR-MG ED-14762 6.7

SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, 
LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-
MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E 
TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

m 12450.00 R$ 38.32 6225.00 6225.00 50.00% R$ 238,542.00

SICOR-MG ED-51139 6.8

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-
01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, 
INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA 
DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

m 12450.00 R$ 65.64 6225.00 6225.00 50.00% R$ 408,609.00

7 SERVIÇOS DE CORREÇÃO EM REVESTIMENTO ASFÁLTICO . R$ 3,335,757.63

PRÓPRIO CP-02 7.4 Adaptado de SICRO (4011352) - Imprimação com emulsão asfáltica m2 97000.00 R$ 3.99 28125.00 28125.00 28.99% R$ 112,218.75

PRÓPRIO CP-01 7.5 Adaptado de SICRO (4011353) - Pintura de ligação m2 343050.00 R$ 1.73 61696.50 61696.50 17.98% R$ 106,734.95

SINAPI 95996 7.8 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 M3 1980.00 R$ 1,452.34 929.54 929.54 46.95% R$ 1,350,008.12

SINAPI 95995 7.9
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

M3 1980.00 R$ 1,684.74 929.54 929.54 46.95% R$ 1,566,033.22

SINAPI 95876 7.10 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 118800.00 R$ 1.88 55772.55 55772.55 46.95% R$ 104,852.39

SINAPI 93593 7.11
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 356400.00 R$ 0.77 124558.70 124558.70 34.95% R$ 95,910.20

8 SERVIÇOS DE CORREÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA . R$ 1,531,223.44

SICOR-MG RO-00269 8.1 Regularização do subleito - Compactado na energia intermediária m2 56250.00 R$ 1.03 28125.00 28125.00 50.00% R$ 28,968.75

SINAPI 96397 8.2
CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA 
GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO, COM ESPESSURA DE 15 
CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

M3 8437.50 R$ 243.29 4218.75 4218.75 50.00% R$ 1,026,379.69

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICÍPIOS DO CENTRO OESTE MINEIRO – CIMGEP
Endereço: Avenida Doutor Guido, 297, Centro, Abaeté-MG, CEP: 35.620-000

CNPJ: 53.255.914/0001-60
Contato: (37) 3541-3437 | cimgepconsorciopublico@gmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | ANÁLISE DE PEDIDO DE ADESÃO
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICÍPIOS DO CENTRO OESTE MINEIRO – CIMGEP 27/03/2026

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES, REPAROS E CONSERVAÇÃO DE VIAS 
PÚBLICAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS DO CIMGEP. LOTE: ÚNICO

MUNICÍPIO1 – Empreitada por Preço Global PEQUI/MG

2 – Empreitada por Preço Unitário INDIRETA

DATA BASE REGIÃO / FONTE /MÊS E ANO DE REFERÊNCIA: SINAPI - 09/2025 - Minas Gerais, SICRO3 - 07/2025 - Minas Gerais, SETOP - 07/2025 - Minas Gerais, 
SUDECAP - 04/2025 - Minas Gerais. COM DESONERAÇÃO. 25.55%

CONTRATUAL CIMGEP

BDI 1

FORMA DE 
EXECUÇÃO

PEDIDO DE ADESÃO 01 - MUNICÍPIO DE PEQUI/MG
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ÓRGÃO

OBJETO

MODALIDADE PREGÃO REGIME LICITAÇÃO

ISS 2,5% | BC 100% REGIME MEDIÇÃO

REFERÊNCIA CÓDIGO ITENS DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITÁRIO 
C/ BDI

QUANTIDADE 
SOLICITADA

QUANTIDADE 
AUTORIZADA

% DOS 
QUANTITATIVOS 

SOLICITADOS
CUSTO TOTAL C/ BDI  DA ADESÃO

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICÍPIOS DO CENTRO OESTE MINEIRO – CIMGEP
Endereço: Avenida Doutor Guido, 297, Centro, Abaeté-MG, CEP: 35.620-000

CNPJ: 53.255.914/0001-60
Contato: (37) 3541-3437 | cimgepconsorciopublico@gmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | ANÁLISE DE PEDIDO DE ADESÃO
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICÍPIOS DO CENTRO OESTE MINEIRO – CIMGEP 27/03/2026

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES, REPAROS E CONSERVAÇÃO DE VIAS 
PÚBLICAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS DO CIMGEP. LOTE: ÚNICO

MUNICÍPIO1 – Empreitada por Preço Global PEQUI/MG

2 – Empreitada por Preço Unitário INDIRETA

DATA BASE REGIÃO / FONTE /MÊS E ANO DE REFERÊNCIA: SINAPI - 09/2025 - Minas Gerais, SICRO3 - 07/2025 - Minas Gerais, SETOP - 07/2025 - Minas Gerais, 
SUDECAP - 04/2025 - Minas Gerais. COM DESONERAÇÃO. 25.55%

CONTRATUAL CIMGEP

BDI 1

FORMA DE 
EXECUÇÃO

PEDIDO DE ADESÃO 01 - MUNICÍPIO DE PEQUI/MG

SICOR-MG ED-29235 8.3
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, 
DISTÂNCIA MAIORES QUE 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, 
EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA

M3xKM 421900.00 R$ 1.41 126562.50 168750.00 40.00% R$ 237,937.50

SICOR-MG ED-29235 8.5
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, 
DISTÂNCIA MAIORES QUE 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, 
EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA

M3xKM 337500.00 R$ 1.41 210937.50 168750.00 50.00% R$ 237,937.50

10 SERVIÇOS DE CORREÇÃO EM SINALIZAÇÃO HORIZONTAL . R$ 131,502.00

SINAPI 102512 10.2

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA 
AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 150000.00 R$ 6.06 21700.00 21700.00 14.47% R$ 131,502.00

12 MÃO DE OBRA E ADMINISTRAÇÃO LOCAL . R$ 297,037.06

SINAPI 101452 12.1 SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 49.00 R$ 3,257.71 24.00 24.00 48.98% R$ 78,185.04

SINAPI 93564 12.3 APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 15.00 R$ 3,409.50 6.00 6.00 40.00% R$ 20,457.00

SINAPI 101445 12.4 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 38.50 R$ 4,439.69 14.00 14.00 36.36% R$ 62,155.66

SINAPI 93572 12.6 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 38.50 R$ 9,561.51 6.00 6.00 15.58% R$ 57,369.06

SINAPI 90781 12.7 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 170.00 R$ 37.10 85.00 85.00 50.00% R$ 3,153.50

SINAPI 90777 12.9 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES H 1480.00 R$ 102.32 740.00 740.00 50.00% R$ 75,716.80

13 SERVIÇOS COMPLEMENTARES, DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES . R$ 103,200.00

SICOR-MG ED-50703 13.5 LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM 
AFASTAMENTO ATÉ VINTE (20) METROS E QUEIMA CONTROLADA m2 99000.00 R$ 2.15 48000.00 48000.00 48.48% R$ 103,200.00

QUANTITATIVOS APROVADOS
LEGENDA:

_____________________________________________________
ORIENTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

SÁVIO VINÍCIUS ISRAEL
ENGENHEIRO CIVIL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO | CREA 359.969/D

OBSERVAÇÕES GERAIS: O BDI INCIDE SOBRE O VALOR UNITÁRIO DE CADA SERVIÇO E FOI ADOTADO NO CÁLCULO DO VALOR TOTAL DE CADA SERVIÇO O TRUNCAMENTO COM QUATRO CASAS DECIMAIS, E DE DUAS CASAS NO VALOR TOTAL GLOBAL DA PLANILHA CONFORME RECOMENDAÇÃO DO TCU.

ITENS CUJA QUANTIDADE FOI DIVIDIDA ENTRE ITENS DO MESMO CÓDIGO NA PLANILHA.
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PARECER TÉCNICO 

Abaeté/MG, data da assinatura eletrônica.  

 

Ao departamento de compras e licitações, 

Ref: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003/2026 - Contratação de empresa especializada 

para execução futura e eventual de serviços de engenharia, especialmente serviços de reparo, 

conservação, melhoramento e manutenção de vias públicas, com fornecimento de materiais e 

mão de obra conforme composições de custos e documentos técnicos de engenharia, para 

atender as demandas dos municípios consorciados ao CIMGEP. 

A ORIENTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, pessoa jurídica de direito 

privado, firma estabelecida na Rua Conceição Maria de Jesus, 105, Bairro Cabo Otávio, 

Município de Pitangui-MG, inscrita no CNPJ sob o n° 59.675.563/0001-22, prestadora de 

serviços neste Consórcio, neste ato representada pelo Sr. Sávio Vinícius Israel, manifesta-se 

quanto à retificação do pedido de adesão à Ata de Registro de Preços pelo Município de Pequi-

MG. 

Assim, informamos que fora apresentado de antemão, o termo de aceite por parte da 

empresa VECCI CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 53.275.036/0001-44, com 

sede na Rua Silviano Brandão, 78, Sala 301, Centro, CEP 35.570-112, Município de 

Formiga/MG. 

Considerando as solicitações formuladas no curso da sessão pública, verifica-se que a 

empresa apresentou, por meio do chat da plataforma eletrônica, pedido de ajuste do valor 

constante em sua proposta comercial, para o valor de R$ 32.476.964,82. A justificativa 

apresentada fundamenta-se na ocorrência de divergências decorrentes dos critérios de 

arredondamento adotados durante a elaboração da planilha sintética e de suas respectivas 

composições analíticas, circunstância que teria ocasionado pequena discrepância entre o valor 

global inicialmente lançado na plataforma e o somatório efetivamente apurado na planilha 

orçamentária readequada. 

Em atendimento ao encaminhamento, procedeu-se à análise técnica do pedido de adesão 

à Ata de Registro de Preços, especialmente no que tange à verificação dos limites quantitativos 
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estabelecidos no art. 86 da Lei nº 14.133/2021. A adesão à Ata de Registro de Preços por órgão 

não participante encontra-se disciplinada no art. 86 da Lei nº 14.133/2021, estando 

condicionada ao atendimento dos limites quantitativos legalmente estabelecidos.  

Nos termos do art. 86, § 4º, as aquisições ou contratações adicionais por órgãos não 

participantes não poderão exceder a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens 

registrados na ata para o órgão gerenciador e órgãos participantes. Por sua vez, o § 5º do mesmo 

dispositivo estabelece que o quantitativo total decorrente das adesões não poderá exceder ao 

dobro do quantitativo registrado na ata, independentemente do número de órgãos não 

participantes. Da análise realizada, constatou-se que apenas um item constante na planilha 

apresentada extrapola o limite individual previsto no art. 86, § 4º. Entretanto, considerando que 

o item aparece duas vezes na planilha, o total solicitado foi diluído entre os dois quantitativos 

disponíveis, estando assim dentro do limite ora proposto. 

Diante desse cenário, este Departamento de Engenharia manifesta-se favoravelmente 

à adesão pretendida, desde que a contratação observe estritamente os quantitativos aprovados 

na planilha anexa, os quais se encontram compatibilizados com os limites legais previstos no 

art. 86 da Lei nº 14.133/2021. 

Ademais, cumpre esclarecer que o CIMGEP não participa da fase interna do órgão 

demandante, da análise de adequação do objeto a ser executado com o objeto da ata, tampouco 

da elaboração da solução técnica ou definição dos quantitativos, competindo tais atribuições 

exclusivamente ao ente solicitante. Nesse sentido, a verificação da compatibilidade do objeto 

pretendido com a ata a ser aderida é de responsabilidade do órgão interessado, devendo ser 

devidamente atestada no âmbito de sua instrução processual.  

Diante do exposto, encaminham-se os autos para as providências cabíveis, considerando 

os limites técnicos ora estabelecidos e para fins de prosseguimento do feito.  

É o parecer. 

 

 (assinado e datado eletronicamente) 

SÁVIO VINÍCIUS ISRAEL 

Engenheiro Civil | CREA/MG: 359.969/D 
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